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| CZESC OPISOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Informacje ogélne
Inwestycja:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw przy ulicy Hofmana w Szklarskiej Porebie w zakresie
zwiekszenia przepustowosci i usuwania zwigzkéw biogennych.
Temat:
Adaptacja projektu pod katem wykonania etapu |

Zamawiajgcy:

Karkonoski System Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.o. Bukowiec, ul. Robotnicza 6, 58-533
Mystakowice.

Wykonawca dokumentacji:

Biuro Projektéw i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno Sciekowej ,,BIPROWOD” Sp. z o. o. z siedzibg
we Wroctawiu, ul. Brochowska 10, 52-019 Wroctaw.

Nr Zlecenia:

KSWIK-ZR-2214 -7Z/2021

Nr Projektu:
1116

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowahia stanowi:
Umowa zlecenia Nr KSWiK-ZR-2214 - Z/2021, z dnia 21.06.2021r. zawarta pomiegdzy,

Zleceniodawca:
KARKONOSKI SYSTEM WODOCIAGOW | KANALIZACHI SPOLKA Z 0.0. BUKOWIEC, UL. ROBOTNICZA 6, 58-533

IMYSLAKOWICE.

a Zleceniobiorca:
BIURO PROJEKTOW | REALIZACII OBIEKTOW GOSPODARKI WODNO SCIEKOWE) ,,BIPROWOD” SP. Z 0. 0. Z SIEDZIBA WE

WROCLAWIU, UL. BROCHOWSKA 10, 52-019 WROCEAW.

1.3 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest:
Projekt Wykonawczy: Adaptacja projektu pod katem wykonania etapu I.
Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji opisowej i rysunkowej, umozliwiajacej realizacje
przedmiotu w/w opracowania w zakresie:
e Etapowania oraz kolejnosci wykonania i modernizacji obiektéw oczyszczalni.
e Wykonania prac dodatkowych i instalacji tymczasowych niezbednych dla utrzymania ruchu
oczyszczalni w czasie prac przy obiektach budowanych i modernizowanych.
e Qkreslenie spodziewanego efektu technologicznego

1.4 Materiaty wyjsciowe

—  Projekt wykonawczy: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw przy ulicy Hofmana w
Szklarskiej Porebie w zakresie zwigkszenia przepustowosci i usuwania zwigzkéw biogennych.”
opracowanie B.P. BIPROWOD Wroctaw 2018r.

—  Projekt wykonawczy: ,Budowa stacji higienizacji i granulacji osadu oraz wezta odwadniania piasku na
terenie oczyszczalni $ciekéw przy ul. Hofmana w Szklarskiej Porebie.” opracowanie B.P. BIPROWOD
Wroctaw 2019r.

— Mapa zasadnicza do celéw projektowych, w skali 1:250.

— Dokumentacja techniczna stanu istniejgcego.

—  Wizje lokalne, uzgodnienia z Zamawiajgcym.

str. 5



ADAPTACJA PROJEKTU ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PRZY ULICY HOFMANA W SZKLARSKIEJ POREBIE W ZAKRESIE
ZWIEKSZENIA PRZEPUSTOWOSCI | USUWANIA ZWIAZK()W BIOGENNYCH” POD KATEM WYKONANIA ETAPU 1
B.P. ,,BIPROWOD” Wroctaw Nr proj. 1116

2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Warunki geotechniczne budowanych obiektéw okreslone zostaty w projektach wykonawczych.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 Ogolny zakres etapu |

3.1.1 Zatozenia ogdlne

W etapie | do realizacji wybrane zostaty obiekty i urzadzenia stanowiace spéjne ciagi technologiczne, ktore
moga zosta¢ wigczone w uktad technologiczny istniejacej oczyszczalni.

Przyjeto zasade zrealizowane w etapie | obiekty musza wspomdc, usprawni¢ i poprawi¢ prace istniejace]
oczyszczalni, zaréwno pod wzgledem eksploatacyjnym jak i efektu ekologicznego.

Zrealizowane obiekty nie mogg utrudniaé realizacji pozostatych, a zakres prac i instalacji tymczasowych
powinien by¢ jak najmniejszy.

Etap | podzielony zostat na dwa zadania, kazde bedace wewnetrznie powigzane technologicznie w sposob
umozliwiajacy ich prace w ramach istniejacej oczyszczalni.

Zadania 1 i 2 moda by¢ realizowane réwnolegle, w zaleznosci od mozliwosci technicznych wykonawcy oraz
dostaw materiatéw i urzadzen.

Zakres budowy i przebudowy obiektéw oczyszczalni $ciekdw w Szklarskiej Porebie ujeto w dokumentacji
projektowej — wykonawczej, podzielonej specjalnosciami na odrebne opracowania, zestawione ponizej.

l.p. | Nazwa projektu Branza - specjalnos¢
1 2 3

1 Projekt wykonawczy, Obiekty i urzadzenia Technologiczna — instalacje sanitarne

2 Projekt wykonawczy, Obiekty budowlane cz. 1 Konstrukeyjna - budowlana

3 Projekt wykonawczy, Obiekty budowlane cz. 2 Konstrukeyjna - budowlana

4 Projekt wykonawczy, Uksztattowanie terenu i chodniki Konstrukeyjna - budowlana

5 Projekt wykonawczy. Sieci miedzyobiektowe Instalacje sanitarne i konstrukcyjna

6 Projekt wykonawczy. Instalacje elektryczne NN. Elektryczna

7 Projekt wykonawczy. Instalacje AKPiA Automatyka

8 Projekt wykonawczy. Instalacje elektryczne SN. Elektryczna

9 Projekt wykonawczy. Organizacja robdt tymczasowych, projekt | Technologiczna
organizacji budowy, organizacja rozruchu

10 | Projekt wykonawczy. Budowa stacji higienizacji i granulacji osadu | Technologiczna —instalacje sanitarne
oraz wezta odwadniania piasku na terenie oczyszczalni $ciekéw | Elektryczna i AKPiA
przy ul. Hofmana w Szklarskiej Porebie

Poza wymieniong dokumentacja, dla potrzeb przedmiotowej inwestycji wykonane zostaty:
- Inwentaryzacja zieleni i projekt wycinki.
- Dokumentacja geotechniczna.

3.1.2 Zakres i kolejnos¢ robot w zakresie obiektéw i urzadzen

Zadanie 1

1. Przelozenie odcinka kabla SN (projekt wykonawczy - branza elektryczna SN).
Budowa przepustu rurowego.

Budowa i wyposazeni osadnika wtérnego OWT1

Budowa i wyposazeni pompowni osadéw PO.

Budowa i wyposazenie komory pomiarowej KPP.
6—Budewa+wypesazen+eqaempewn+pemeemeze,uﬁll

7. Zmiana lokalizacji kontenerowej stacji poboru préb KJ i hydroforni SH.

8. Rurociggi miedzyobiektowe.

9. Instalacje elektryczne i sterowanie.

SIS
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Zadanie 2

Schemat zakresu zadania 2
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Zadania wydzielone zostaly ze wzgledu na spdjnos¢ technologiczng i mogg by¢ realizowane w dowolnej

kolejnosci.
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3.1.3 Zakres budowy lub modernizacji sieci

W zwigzku z etapem | budowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw przewiduje sie: wykorzystanie istniejgcych
oraz czesciowa przebudowe istniejgcych sieci zewnetrznych oraz budowe nowych sieci technologicznych.
Zakres budowy sieci miedzyobiektowych jest niezbedny do funkcjonowania realizowanych obiektéw w
uktadzie technologicznym istniejacej oczyszczalni Sciekdw.

Przyjeto ukfadanie sieci po trasach projektowanych - docelowych, z wykorzystaniem potaczen z sieciami
istniejgcymi oraz pofaczenia tymczasowe.

Potaczenia tymczasowe nie kolidujg z obiektami realizowanymi w nastepnych etapach.

Tabele zestawcze sieci miedzyobiektowych dla etapu |

Zadanie 1
18 ——= RS . orliSi - czei PR,
0= enkiSka 3 oo
PP
retepeyfrego-2R-2
3.1 Scieki wstepnie oczyszczone -1 | Projektowany Dodatkowe, tymczasowe potaczenie z istniejgcym
cigg - grawitacyjny rurociggiem odptywowym z reaktora
4.1 Scieki oczyszczone — Projektowany 0Od osadnika wtérnego OWT1 do studzienki So4
odprowadzenie - grawitacyjny
5.1 Osad recyrkulowany - | ciag - Projektowany 0d pompowni osadéw PO do potaczenia z
ttoczny istniejgcym rurociggiem osadu 5.1x
53 Osad zageszczony - | ciag - Projektowany Od osadnika wtérnego OWT1 do pompowni
grawitacyjny osadow.
6.1 Osad nadmierny do KTSO1 i Projektowany i 0Od pompowni osadéw PO do wezta onl
KTSO2 - ttoczny istniejgcy
6.2 Osad ustabilizowany tlenowo Projektowany 0Od wezta ou2 do wezta oul, dodatkowe,
do zbiornika ZO - grawitacyjny tymczasowe potaczenie od weztg onl do wezta
ou2
7.2 Czesci ptywajace - grawitacyjny | Projektowany 0Od osadnika wtérnego OWT1 do studzienki Sk4
11.1 Woda technologiczna — rurociag | Projektowany Do studzienki So3 do hydroforu
poboru - ssawny
11.2 Woda technologiczna — ttoczny | Projektowany 0d hydroforu do wezta wtl
Zadanie 2
1.2 Scieki surowe z pompowni przy |Istniejaca i 0Od wezta ds2 do komory przelewowej KPR.
ul. Prusa przebudowywana | Likwidacja odcinka 1.2x.
. N o ika OWT4 {zalepi
w%&%w%mewweﬂ‘l O

3.1.4 Zakres budowy obiektéw projektowanych

Zakres budowy obiektéw projektowanych jest zgodny z wymaganiami Inwestora, oraz wymogami
technologicznymi.

OBIEKTY BUDOWANE

o Budowa nowego, wiekszego, radialnego osadnika wtérnego dla poprawy funkcjonowania istniejgce;j
oczyszczalni $ciekdw juz na wczesnym etapie jej rozbudowy i przebudowy.
o Budowa komory pomiaru przeptywu.

Bude HOMBOWRI-BemEe niczei-lodeieki-spustvz obiektdw—wodv-opad

o Przesuniecie istniejgcej stacji poboru préb i hydroforu wody technologicznej.
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o—Budowa komery-przelewowef

o Przebudowa istniejgcych i budowa nowych sieci miedzyobiektowych i sieci elektroenergetycznych i
sterujgcych w niezbednym zakresie.

o Budowa muru odcinka oporowego w poblizu budowanego osadnika wtérnego OWT1

o Wyposazenie oczyszczalni w aparature kontrolno-pomiarowa i automatyke sterujgcg — dla poprawienia
komfortu i uproszczenia obstugi, zwiekszenia kontroli nad procesami technologicznymi, automatyzacje
niektérych proceséw, mozliwo$¢ reakcji obstugi na zdarzenia zachodzace na oczyszczalni.

o Budowe tymczasowych dojé¢ do nowych obiektéw i odtworzenie nawierzchni istniejacych drég i dojs¢
w miejscach utozenia nowych sieci, tymczasowe uksztattowanie terenu wokét nowych obiektow.

3.1.4 Zakres prac dodatkowych i instalacji tymczasowych

Zakres prac dodatkowych i instalacji tymczasowych, wynika z koniecznosci przygotowania i organizacji placu

budowy, oraz koniecznosci modernizacji istniejacych obiektéw czynnej oczyszczalni  Sciekow,

nieposiadajgcych alternatywnego obejscia lub w przypadku braku mozliwosci ich wytaczenia. Instalacje

tymczasowe maja za zadanie chwilowe przejecie roli obiektu modernizowanego.

Podstawowe instalacje tymczasowe i prace dodatkowe to:

o Przebudowa kolidujacego odcinka kabla SN i likwidacja nieczynnego stupa SN.

o—InstalagjatymezasowaA-

o Budowa odcinka przepustu rurowego DN60O z rury betonowej, bedgcego przedtuzeniem istniejacego
przepustu pod droga.

3.2 Kolejnos¢ prac
Realizacja projektowanych obiektéw i instalacji oczyszczalni Sciekéw oraz modernizacja obiektow
istniejacych, przy koniecznodci utrzymania w ruchu oczyszczalni, wymaga starannego zaplanowania
poszczegblnych etapow i faz prowadzonych prac.
Poza obiektami, ktére w trakcie realizacji inwestycji ulegng zdublowaniu i moga, po wybudowaniu i
wyposazeniu, przejaé role obiektéw istniejgcych, w uktadzie technologicznym oczyszczalni znajduja sie
réwniez obiekty, ktére nie bedg zastagpione przez nowobudowane i nie moga by¢ wytaczone z eksploatacji —
dla tych obiektéw projektowane s3 instalacje tymczasowe na czas ich modernizacji, pozwalajace omingc i
wytgczy¢ obiekty bez zatrzymywania ruchu oczyszczalni.
W ramach wyodrebnionych faz realizacji, kolejnos¢ wykonania wigkszosci poszczegdlnych obiektow
(zadania) moie byé zmieniona lub obiekty moga byé wykonywane réwnolegle, za wyjgtkiem prac
wymagajacych realizacji w okreslonej kolejnosci lub ze wzgledu na wymogi technologiczne.

3.2.1 Fazy realizacji inwestycji

3.2.1.1 Faza przygotowawcza
e Przejecie i przygotowanie placu budowy, ogrodzenie tymczasowe.
e Wycinka kolidujacej zieleni.
e Organizacja zaplecza technicznego i socjalnego budowy.
e Prace geodezyjne.

3.2.1.2 Faza 1 — przebudowa kabla SN
Przebudowa odcinka kabla SN od przejécia pod droga wewnetrzng oczyszczalni do mufy przy
istniejagcym nieczynnym stupie i likwidacja nieczynnego stupa napowietrznej linii SN.

3.2.1.3 Faza 2 - budowa przepustu rurowego
Budowa przepustu na terenie istniejagcym.

3.2.1.4 Faza 3 - budowa osadnika wtérnego OWTL.
e Budowa osadnika wtérnego OWTL1.
e Budowa pompowni osadéw PO.
e Budowa komory pomiaru przeptywu KPP.

e Budowa kanalizacji sciekéw oczyszczonych.
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3.2.1.6 Faza koricowa
e Wykonanie przepiec i potaczen sieci istniejgcych i wybudowanych.
e Regulacja poziomu sterujgcego kratami w stacji krat KM.
e Budowa odcinka muru oporowego przy budowanym osadniku.
e Prace geodezyjne powykonawcze.
e Prace porzadkowe i wykoriczeniowe.
e Rozruch technologiczny nowych obiektéw oczyszczalni Sciekdw.

3.3 Zakres prac

3.3.1 Faza przygotowawcza
Zakres prac przygotowawczych, planowanych i realizowanych przez Kierownika Budowy, zalezy od sposobu
organizacji i wielkosci zaplecza technicznego i socjalnego budowy, oraz od potencjatu technicznego
Wykonawcy.
Wycinka drzew i krzewdw powinna odby¢ sie wyprzedzajagco w okreslonych w pozwoleniu terminach.

3.3.2Faza 1, 2, 3, 4 — zakres budowy
Zakres prac zwigzanych z obiektami projektowanymi przedstawiony zostat w projektach wykonawczych dla
poszczegblnych obiektéw w branzach: technologiczna — instalacje sanitarne, budowlano-konstrukcyjna,
drogowa i uksztattowanie terenu, elektryczna i AKPiA.
Kolejnos¢ krokéw realizowanych w ramach wyszczegdlnionych faz moze byé¢ zmieniona.
Faza 3 i 4 mogg by¢ wykonywane réwnolegle.

3.3.3 Faza koncowa
Zakres prac koncowych, planowanych i realizowanych przez Kierownika Budowy, zalezy od sposobu
organizacji i kolejnosci realizacji obiektéw budowy, oraz od potencjatu technicznego Wykonawcy.
Zakres prac zwigzanych z rozruchem technologicznym zaleze¢ bedzie od decyzji Kierownika Rozruchu i
wynikdw osigganych podczas poszczegdlnych krokéw zwigzanych z rozruchem elektrycznym,
mechanicznym, hydraulicznym i technologicznym.

3.4 Oczekiwany efekt technologiczny i ekologiczny

3.4.1 Zadanie 1: osadnik wtdérny

Oczekiwanym efektem bedzie poprawna praca osadnika wtdrnego, zmniejszenie iloci zawiesiny w éciekach
oczyszczonych i poprawa kondycji osadu recyrkulowanego i nadmiernego.

Budowa nowego osadnika wtdrnego pozwoli na nieznaczne zwiekszenie przepustowosci i cze$ciowe
usuwanie zwigzkéw biogennych juz na etapie budowy.
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3.5 Zestawienie robét i dokumentacji

Obiekty realizowane w ramach etapu | nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja przedstawiong w

punkcie 3.1.1.
Zadanie 1
Obiekt, instalacja, Dokumentacja Branza Rysunki Uwagi
urzadzenie
1 2 3 4 5
Przetozenie odcinka Projekt wykonawczy. Elektryczna SN E-01, E-02 Uwolnienie
kabla SN Instalacje elektryczne SN. terenu pod
budowe
Przepust rurowy Projekt wykonawczy, Technologiczna — PZT-1, T-12
Obiekty i urzadzenia instalacje sanitarne
Przepust rurowy Projekt wykonawczy, Konstrukcyjna - K-1 PP
Obiekty budowlane cz. 2 | budowlana
Osadnik wtérny Projekt wykonawczy, Instalacje sanitarne | PZT-1, T-4
Obiekty i urzadzenia i konstrukcyjna
Osadnik wtérny Projekt wykonawczy, Konstrukeyjna - K-1+6 OWT
Obiekty budowlane cz. 1 | budowlana
Pompownia osadéw Projekt wykonawczy, Technologiczna — PZT-1, T-11
Obiekty i urzadzenia instalacje sanitarne
Pompownia osaddw Projekt wykonawczy, Konstrukcyjna - K-1+6 PO
Obiekty budowlane cz. 1 | budowlana
Komora pomiarowa Projekt wykonawczy, Technologiczna — PZT-1, T-6
Obiekty i urzadzenia instalacje sanitarne
Komora pomiarowa Projekt wykonawczy, Konstrukcyjna - K-1+3 KPP
Obiekty budowlane cz. 2 | budowlana
Zmiana lokalizacji Projekt wykonawczy, Technologiczna — PZT-1
stacji poboru préb i Obiekty i urzadzenia instalacje sanitarne
hydroforni
Osadnik wtérny i Projekt wykonawczy. Elektryczna EO+E41 W zakresie
pompownia osaddow Instalacje elektryczne NN. zasliahia
Komora pomiarowa #gamigezi} pamp
Rempownia
pemoehicza
Osadnik wtérny i Projekt wykonawczy. Automatyka EO+E41 Praca pomp
pompownia osadéw Instalacje AKPIiA Pomiar przeplywu
Komora pomiarowa
Pempewnia
permeenicza
Rurociagi Projekt wykonawczy. Sieci | Instalacje sanitarne | P-1, T-1+8
technologiczne miedzyobiektowe i konstrukcyjna

Automatyka w uktadzie tymczasowym, sterowanie pracg zgarniaczy oraz pomp automatyczne i lokalne lub
zdalne bezprzewodowe.
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Zadanie 2
Obiekt, instalacja, Dokumentacja Branza Rysunki Uwagi
urzagdzenie
1 2 3 4 5
% | Proic] l ‘ TP TS 2 e
Obiekiyi T ; 3l ; urzadzed
; — Proiel I ied | | e " AEEEEPT
hiolo . bi _ | :
A - fasts cabit : - A
fyrmezaseveyehs
| - o : . e .
Mur oporowy Projekt wykonawczy, Konstrukcyjna - D-3, D-6.1,
Obiekty budowlane cz. 3. | budowlana D-6.2
Drogi, chodniki, Projekt wykonawczy, Konstrukcyjna — D-1+D-6
uksztattowanie terenu | Obiekty budowlane cz. 3. | budowlana, drogowa

3.6 Odbior robot

Warunkiem odbioru robét jest:

- 0dbidr technologiczny, mechaniczny, elektryczny i hydrauliczny obiektéw, urzadzen i sieci, potwierdzony
protokotem.

- Whykonanie potwierdzonych szkicow geodezyjnych powykonawczych, zgromadzeniu atestéw,
certyfikatow dla materiatéw, urzadzen, rur i armatury oraz protokotéw sprawdzenia wykonania
podsypek.

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem.

- Sprawdzenie jakosci potaczen (protokoty spawdw i zgrzewdwy).

- Przeprowadzenie préb szczelnosci rurociggéw na cisnienie 0.6 MPa, zgodnie z PN-B/10725.

3.7 Organizacja robot

3.7.1 Zaplecze budowy

Dla potrzeb inwestycji nie przewiduje sie konieczno$ci utworzenia, osobnego, statego zaplecza budowy
poza ogrodzonym terenem oczyszczalni Sciekdw.
Organizacje terenu budowy i placu magazynowego na terenie oczyszczalni, Wykonawca opracuje i uzgodni
z Uzytkownikiem, w zaleznosci od rodzaju i ilosci zaangazowanego sprzetu budowlanego oraz materiatéw.
Dojazd do placu budowy przewidywany jest istniejagcymi drogami, bez koniecznosci zaprojektowania i
wykonania dodatkowych, tymczasowych dojazdéw i zjazddéw do terenu budowy.
Dla potrzeb inwestycji proponuje sie nastepujace, wydzielone elementy organizacji zaplecza tymczasowego:

e Tymczasowe zaplecze socjalne i biurowe.

e Tymczasowe zaplecze magazynowe i techniczne.

e Parking sprzetu budowlanego i transportowego (teren utwardzony).

e Obszar dostepu do obiektéw budowanych.
Wielko$¢ i lokalizacja tych elementéw organizacji zaplecza moze sie zmienia¢ w zaleznosci od ilosci
zaangazowanych pracownikéw, ilosci i rodzaju sprzetu i materiatéw.

3.7.2 Sprzet

Sprzet zgromadzony na terenie budowy powinien odpowiada¢ aktualnemu zapotrzebowaniu i
realizowanym robotom. Miejsce magazynowania sprzetu, Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem.
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3.8 Wstepny harmonogram robét

Dla zadania 1

SIACE
oy MIESIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

przygotowawcza

przebudowa kabla SN

budowa przepustu
rurowego

budowa osadnika
wtdrnego

budowa pompowni osadu

budowa komory
pomiarowej

przesunigcie stacji poboru
préb i hydroforni

sieci migdzyobiektowe

budowa komory
przelewowej

wymiana separatora i
montaz ptuczki piasku

PODSTAWOWY OKRES REALIZACJI

MOZLIWY ALTERNATYWNY OKRES REALIZACJI

4. ZAKONCZENIE

4.1 Ochrona przeciwpozarowa
W trakcie realizacji przedsiewzigcia
Ochrona przeciwpozarowa otoczenia terenu inwestycji, zachowana wedtug stanu istniejgcego.
Dojazd pozarowy zapewniony istniejgcg droga.

4.2 Wytyczne BHP
Wytyczne ujeto w projektach wykonawczych.

4.3 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10.07.2003 r.)
inwestycja: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw przy ulicy Hofmana w Szklarskiej Porgbie w
zakresie zwiekszenia przepustowosci i usuwania zwigzkéw biogennych” wymaga sporzadzenia informacji
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacije BIOZ sporzadzono, jako osobne opracowanie.

4.4 Uwagi
Etap | rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekéw przy ulicy Hofmana w Szklarskiej Porebie w zakresie
zwiekszenia przepustowosci i usuwania zwigzkoéw biogennych moze sktadac sie z dwéch zadan, odrebnych
technologicznie.
Wycinka zieleni i przetozenie odcinka istniejgcego kabla SN, jest niezbedna dla realizacji zadania 1.
Zadanie 12 nalezy zrealizowa¢ w catosci.
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Adaptacja projektu pod katem wykonania etapu | — z wylgczeniem z zakresu elementéw wyposazenia,
instalacji lub wykonania:
e Rezygnacja (tymczasowa) z instalacji przeptywomierza osadu recyrkulowanego w pompowni osadu.
e Rezygnacja (tymczasowa) z instalacji przeptywomierza osadu nadmiernego w pompowni osadu.
e W osadniku wtérnym OWT1 - rura zbierajaca i lejek wykonanie tworzywowe.
e W osadniku wtérnym OWT1 — wyprawy wewnetrzne: impregnaty i $rodki hydrofobowe.

I CZESC RYSUNKOWA
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